Zmluva o dielo (§ 536 a nasl. ObchZ)

Zmluvné strany:

Objednavatel: Obec Lenka

zastupena: starostom Mgr. Marian Habov¢ik

so0 sidlom: Lenka 11, PSC 980 50, Slovenska republika
ICO: 00 649 601

DIC: 2021132828

dalej len ,Objednavatel"

a
Zhotovitel Juraj Lukaé - DUMYS

zastipena: Jurajom Lukagom, majitelom

so sidlom: Kasarenska 30, Roziiava PSC 048 01, Slovenska republika
ICO: 35127 112

DIC: 1020673885

zapisany v Zivnostenskom registri vedenom Okresnym uradom RozZiava, reg. ¢. 808-2637

dalej len ,Zhotovitel*

ClL.1

Predmet zmluvy

1. Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonat' a dodat pre Objednéavatela dielo ,
MULTIFUNKCNE IHRISKO* (d'alej len ,Dielo”) vratane vyhotovenia a dodania realiza¢ného projektu
stavby.

2. Zavaznymi podkladmi pre zhotovenie Diela su nasledujice a pripadne dodatogne vzajomne
odsuhlasené podklady:

+ projektova dokumentacia stavby, spracovana projektantom Ing. arch. Jan Rusnak , autorizovanym
architektom Ing. arch. J&n Rusnak PRO-POLY , Jovicka 1 RoZfiava - priloha €. 1 tejto zmluvy,

« podrobny poloZkovity cenovy rozpocet Diela — priloha &. 2 tejto zmluvy.

3. Objedndvatel sa zavazuje, ze Dielo po jeho dokonéeni zo strany Zhotovitela prevezme a zaplati
dohodnutt odplatu podfa &lanku 8 tejto zmluvy.

CL Il
Cas a miesto plnenia Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo vykona a odovzda Objednavatelovi v stlade s ¢asovym
harmonogramom plnenia, ktory tvori prilohu &. 3 tejto zmluvy do 150 kalendarnych dni od prevzatia
stavby v pripade, Ze Objednavatel zabezpedi zo strany prislusného organu vydanie pravoplatného
stavebného povolenia.

2. Objednavatel sa zavazuje, Zze formou pisomného protokolu odovzda Zhotovitelovi stavenisko do
piatich dni od schvélenia Zmluvy o NFP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v lehote piatich dni od prevzatia
staveniska zatne prace na vykonani Diela.

3. V pripade, Ze Zhotovitel vykona Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto &lanku, je opravneny
upovedomit Objednavatela o tejto skutoénosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednavatel je
opravneny Dielo prevziat' aj pred touto lehotou.



4. V pripade, Ze pocas vykonavania Diela Zhotovitel zisti prekazku, ktora mu bude branit v riadnom a
v€asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny informovat o tom Objednavatela a méze ho
poziadat o prediZenie terminu na vykonanie Diela.

5. V pripade, Ze Zhotovitel sa ome&ka oproti pévodne dohodnutému terminu vykonania Diela o viac
ako 60 dni, povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy z jeho strany s pravom Objednavatela
odstupit od tejto zmluvy.

CLm
Realizacia Diela a povinnosti Zhotovitela

1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a stavebny dozor uréeny Objednavatelom ako jeho
opravneny zastupca moze vykonavat zaznamy do stavebného dennika. V pripade, Ze niektora zo
zmluvnych stran zapise uréiti skuto¢nost do stavebného dennika a druha zmluvna strana s obsahom
zapisu nebude suhlasit, je povinna vyjadrit to formou pisomného zaznamu do stavebného dennika

s uvedenim dovodov, pre ktoré s pédvodnym zapisom nesuhlasi. Pokial sa druha zmluvna strana

v stanovenej lehote k zapisu nevyjadri, povaZuje sa to za jej sthlas.

2. Zhotovitel vyzve Objednavatela formou pisomnej alebo Ustnej vyzvy alebo zapisu v stavebnom
denniku v lehote 1 pracovny defi vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tych stavebnych gasti
Diela, ktoré budu dal3ou realizaciou Diela zakryté a ich nasledna kontrola zo strany Objednavatela by
bola technicky nezrealizovatelna. V pripade, Zze Objednavatel sa na obhliadke neztiéastni napriek
tomu, Ze vyzvu na €ast na obhliadke preukazatelne prijal, Zhotovitel je opravneny pokragovat

v realizacii Diela a zakryt ¢asti Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré sa budu konat 1 krat za 2
tyZzdne. Na tychto kontrolnych drioch sa bude uskutociovat hodnotenie postupu prac podla
dohodnutého €asového harmonogramu plnenia.

4. Zhotovitel' bude vykonavat Dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost v stlade

s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom
subdodavatelov, ktori st spésobili na vykonavanie préc, ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie
povinnosti subdodavatelov zodpoveda Zhotovitel Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto
éinnosti vykonaval sam.

5. Zhotovitel splnomocni na zaklade pisomného spinomocnenia svojho zastupcu, ktory bude
vykonavat €innost veduceho projektu a pre pripad jeho nepritomnosti dihgej ako 15 pracovnych dni
ur¢i aj jeho zastupcu. Veduci projektu bude riadit, kontrolovat' a dozerat na realizaciu Diela. Veduci
projektu ma nasledujlice prava a povinnosti:

- zodpoveda za priebeZné planovanie postupu a realizacie Diela,

- zodpoveda za realizaciu zmien dohodnutych zmluvnymi stranami podfa tejto zmluvy,

- potvrdi odovzdanie Diela podpisom preberacieho protokolu.

6. Objednavatel zabezpeci na vlastné naklady prevadzkové a socialne zariadenia staveniska.

7. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat poriadok a &istotu. Je povinny
odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho prace a odstrafiovat negistoty z pristupovych

komunikécii spésobené jeho ¢innostou.

8. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo $kody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného Diela
alebo jeho ucelenej ¢asti zo strany Objednavatela.

9. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov, ich zamestnancov, ako aj dalich oséb, ktoré sa
zdrZuji opravnene na stavenisku za i¢elom realizacie Diela.



10. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pocas realizacie Diela bude dodrZiavat podmienky stanovené
v prislu§nom povoleni na vykonanie Diela vydané opravnenym organom, ako aj dalsie podmienky
a poZiadavky Objednavatela uplatnené v sulade s touto zmiuvou.

11. Zhotovitel po vykonani Diela zabezpeéi odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa nachadzaiji na
stavenisku, zabezpe¢i jeho likvidaciu a vypratanie do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi.

12. Objednavatel sa zavazuje, Ze poisti Dielo, resp. zabezpegéi jeho poistenie zo strany
subdodéavatela na celt dobu vystavby a realizacie Diela v takom rozsahu poistnej sumy, ktory bude
zodpovedat hodnote Diela. Naklady na poistenie st zahrnuté v odplate za vykonanie Diela.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky nim dodané zariadenia budi homologované a akceptované na
podmienky a normy platné v SR. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi, Ze pri realizovani Diela bude
pinit a dodrzZiavat' vietky prislu§né ustanovenia pravnych a technickych predpisov v SR a Ze po
dokonéeni bude Dielo, ak bude realizované podla projektovej dokumentacie odovzdanej
Objednéavatelom, vietky takéto ustanovenia spifat’.

14.  Zhotovitel je povinny pocas doby realizécie diela zamestnat minimaine jedného uchadzaéa
o zamestnanie evidovaného v evidencii uchadzac¢ov o zamestnanie s trvalym pobytom v obci —
verejny obstaravatel, ktory musi vykonavat préce na realizacii diela.

15.  Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost pri vykondvani financnej kontroly, vnutorného
auditu a vladneho auditu orgdnov verejnej spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zdkona €. 502/2001 Z.z.,

Vv zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania
stvisiaceho s dodavkami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami,
ktorymi st najma poskytovatel a nim poverené osoby, Najvy3si kontrolny trad SR, prislusna sprdva
financnej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujtice
organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zédstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré st uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vietku potrebni stiéinnost.

16.  Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formdate MS
Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpoéet musi byt
vypracovany na najniziiu moznu uroven poloziek, t.j. na Uroven zodpovedajucu polozkam vykaz-
vymer,

Cl.iv
Zmeny v rozsahu Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial po¢as vykonavania Diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu,
vratane zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii v tvarovom, dispozi¢nom, konstrukénom,
technickom a materialovom rie$eni, oznami to dotknuta zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou
pisomného oznamenia spolu s oddvodnenim potreby zmeny rozsahu Diela, ako aj s predpokladanym
dopadom zmeny Diela na dohodnutu odplatu za vykonanie Diela. Druha strana je povinna vyjadrit sa
k takejto Ziadosti pisomne do dvoch dni od doruc¢enia poziadavky. Pokial strana zamietne poZiadavku
na zmenu rozsahu Diela, je povinna toto stanovisko odévodnit.

2. V pripade, Ze sa strany dohodni na zmene rozsahu Diela a realizacia takejto zmeny podla
nazoru Zhotovitela spdsobi zvy&enie alebo zniZenie nakladov, alebo ¢asu potrebného na vykonanie
Diela, zmluvné strany sa dohodn( na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie Diela. Pri
uréeni zmenenej vysky odplaty za vykonanie Diela budu strany prihliadat najma na jednotkove ceny
pinenia Zhotovitela uvedené v prilohe tejto zmluvy, platobné podmienky a rozvrh pinenia. Uprava
odplaty za vykonanie Diela, ktorého vy$ka nie je §pecifikovana v jednotkovych cenach pinenia
Zhotovitela, bude stanovena pisomnou dohodou zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku



zmluve. Pokial by k pisomnému uzatvoreniu dodatku nedoslo a dodato&né prace by zo strany
Zhotovitela boli realizované je Objednavatel povinny zaplatit za ne cent obvyklu.

3. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemaju vplyv na tpravu odplaty za vykonanie Diela, budu
odsUhlasené zacastnenymi stranami zapisom v stavebnom denniku s ozna&enim ,drobné Upravy".

CLv
Sucinnost’ zo strany Objednavatela

1. Podmienkou pre riadne a véasné spinenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany
Zhotovitela je poskytnutie sucinnosti zo strany Objednavatela v takej forme a takym spdsobom, ako to
predpokiada tato zmluva alebo ako to pozaduje Zhotovitel v pisomnej vyzve.

2. Objednavatel sa zavézuje, ze primerane okolnostiam platnym ku dfiu dorugenia pisomnej vyzvy
Zhotovitela podla predchadzajliceho bodu sa bude snaZit poskytntit Zhotovitelovi nim poZadovanu
sucinnost. V pripade, Ze to bude potrebné, sa Objednavatel zavazuje, Ze do xxx dni dorucenia
Ziadosti Zhotovitela vystavi pre Zhotovitela pisomné plnomocenstvo v zneni nim pozadovanom.
Zhotovitel nema pravo preberat' v mene Objednavatela akékolvek zavazky okrem tych, na ktoré ho
Objednavatel v plnomocenstve vyslovne pisomne splnomocni.

3. Na zaklade pozZiadavky Objednavatela a v rozsahu udelenej pinej moci bude Zhotovitel konat

v mene Objednavatela vo v8etkych éinnostiach s prislusnymi organmi tatnej spravy, samospravy,
ako aj so vietkymi prislusnymi tradmi a institliciami.

4. Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Zhotovitela a v primeranom rozsahu
vynaloZi véetku snahu potrebnu na zaobstaranie podkladov potrebnych pre vykonanie Diela, vyjadreni
a stanovisk. Termin dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnu.

5. Objednavatel sa zavézuje, Ze na zaklade poZiadavky Zhotovitela zabezpedi ucast
kompetentnych zastupcov na rokovaniach pocas realizacie Diela, ako aj na kontrolnych drioch, ktoré
budi organizované podla tejto zmluvy pocas realizacie Diela.

7. Objednavatel sa zavazuje spolu s odovzdanim staveniska odovzdat Zhotovitelovi aj nasledovné
dokumenty a podklady:

+ projektovu dokumentaciu potrebnti pre realizaciu Diela,

+ uréenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizacie,

= vyznacenie hranic staveniska, vyskovych a smerovych bodov podla st¢asneho stavu,

- popis stavu na stavenisku,

+ vytyéenie podzemnych sieti a objektov.

8. Objednavatel splnomocni na zaklade pisomného spinomocnenia svojho zastupcu, ktory bude
vykonavat &innost stavebného dozoru a pre pripad jeho nepritomnosti dihSej ako 15 pracovnych dni
uréi aj jeho zastupcu. Stavebny dozor kontrolovat a dozerat na realizaciu Diela a ginnost Zhotovitela.

Stavebny dozor ma nasledujuce prava a povinnosti:

+ zodpoveda za zabezpe&enie stanovisk, rozhodnuti a inych podkladov potrebnych podla vyjadrenia
veduceho projektu,

« zodpoveda za realizaciu zavizkov Objednavatela, vratane poskytovania nevyhnutnej sucinnosti, v
stvislosti s dodavkou Diela,

+ zodpoveda za realizaciu zmien v zmysle tejto zmluvy,



« potvrdi prevzatie Diela podpisom preberacieho protokolu.

(o Y|
Preberaci protokol

1. Zavazky Zhotovitela podla tejto zmluvy sa povaZujl za splnené okamihom, kedy Zhotovitel splni
riadne a v&as podmienku uréenu v élanku I. zmluvy na prevzatie Diela alebo jeho ucelenej ¢asti zo
strany Objednavatela a Objednavatel v sdlade s touto zmluvou Dielo preberie. Zmluvné strany sa
dohodli na postupnom preberani Diela — formou &iastkovych preberacich protokolov, po vykonani
ucelenej &asti Diela.

2. Objednavatel ma pravo Dielo neprevziat najmé v pripade, ak vady Diela budu takého charakteru,
Ze uzivanie Diela alebo jeho prislu$nej ¢asti, ktora je predmetom preberania, bude ohrozené alebo
podstatne zhorsené.

3. Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom
pisomného preberacieho protokolu. V pripade, Ze Dielo bude vykazovat vady a zjavné nedorobky,
Objednavatel je opravneny rozhodnuit' sa, &i Dielo prevezme a do zaveregného protokolu popise tieto
vady a nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich Zhotovitel zavazuje odstranit, alebo sa
rozhodne nepodpisat preberaci protokol — v tom pripade sa so Zhotovitelom dohodne na prediZeni
lehoty na odovzdanie Diela a podpisanie preberacieho protokolu.

4. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite a
parametroch Diela, ktoré su uréené dokumentaciou podla tejto zmluvy a véeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

5. Sucastou odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie zavere€nych skusok funkénosti Diela
v rozsahu podla projektovej dokumentacie Diela a Specifickych podmienok jednotlivych vyrobcov
zariadeni, ktoré sa stanu sucastou Diela. V preberacom protokole budu popisané vysledky tychto
skusok a budu k nemu priloZzené doklady a atesty od zabudovanych materialov, technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov a doklady o predpisanych sklskach, ktoré sa vztahuju na predmetné
prace a dodavky podla pravnych predpisov a noriem. V protokole bude uvedena aj dizka zaruénej
doby, ktora sa vztahuje na jednotlivé zariadenia, ako aj dodavatelia tychto zariadeni — pre pripad
reklamacie zo strany Objednavatela.

6. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi k terminu odovzdania a prevzatia Diela tieZ podklady pre
vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia stavby, kde budu zakreslené vietky zmeny, ku ktorym
do$lo pocas realizacie stavby oproti schvalenému projektu.

7. Bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa Dielo alebo jeho ¢ast bude vZdy povaZovat za
odovzdané a akceptované Objednavatelom v pripade, ak Dielo alebo jeho éast bude pouZité v Zive]
prevadzke Objednavatela.

cL v
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva skody k Dielu

1. Vlastnicke pravo k Dielu (alebo jeho ucelenej gasti) prechadza na Objednavatela v okamihu
odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho ¢asti a na zéklade preberacieho protokolu, pokial v inych
ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.

2. Nebezpecenstvo skody k Dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela — na Objednavatela prechadza aZ prevzatim predmetu Diela. V pripade, Ze sti¢astou



Diela je aj dodavka softvéru a hardvéru, prechadza nebezpe&enstvo $kody na Objednavatela ich
instalaciou.

3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najma stavebny materidl, zabezpeéuje
Zhotovitel a ich cena je zahrnuté v odplate za vykonanie Diela. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci az
do okamihu, kedy sa stanu st¢astou Diela — zabudovanim alebo namontovanim.

cL.vin
Odplata za Dielo a platobné podmienky

1. Celkova pevna odplata za vykonanie Diela predstavuje sumu:

Bez DPH :85 773,68 Eur,

DPH20% : 17 154,74 Eur

Spolus DPH : 102 928, 42 Eur

(slovom: jedenstodvatisic devatstodvadsatosem Eur 42 centov)

2. Odplata za Dielo je dohodnuta podla zakona o cenach ¢&. 18/1996 Z. z. v platnom zneni a
neobsahuje dan z pridanej hodnoty (DPH). Zhotovitel bude DPH fakturovat podla pravidiel platnych
v Gase fakturacie.

3. Odplata za Dielo je dohodnuta ako cena pevna s ohladom na rozsah, $tandard a rie$enie Diela
podfa prilohy &. 1 tejto zmluvy. V odplate st zahrnuté véetky nakiady na vykonanie Diela a jeho

dodanie Objednavatelovi, pokial v tejto zmluve vyslovne nie je uvedené inak.

4. Zmluvné strany sa dohodli na hrade odplaty za vykonanie Diela postupne, v zavislosti od pinenia
¢asového harmonogramu plnenia. Uhrada jednotlivych splatok odplaty za vykonanie Diela bude
zavisiet od schopnosti Zhotovitela odovzdat Objednavatelovi vykonanu &ast Diela.

5. Prilohou faktl(ry bude supis vykonanych prac Zhotovitela a preberaci protokol podpisany
stavebnym dozorom na strane Objednavatela, ktorym potvrdi prevzatie danej asti Diela.

6. Zhotovitel vystavi faktury v stlade s platnymi pravnymi predpismi do 15 dni od dodania Diela,
resp. jeho ucelenej ¢asti a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

7. Splatnost faktur bude do xxx pracovnych dni odo dfia ich vystavenia Zhotovitefom, resp.
dorugenia Objednavatelovi na fakturacnl adresu uvedentl v tvode tejto zmluvy.

8. Fakttra musi obsahovat vietky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi, inak je
Objednavatel opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zaéne
v takom pripade plynut od doru¢enia novej spravne vystavenej faktury Objednavatelovi.

9. Zmluvné strany sa dohodli, ze v stlade s § 364 Obchodného zakonnika si méZu navzajom
zapocitat svoje pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy. Strana, ktora uskutoéni zapocet, tito
skutogénost bez meskania oznami druhej zmluvnej strane.



CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
uréene v projektovej dokumentécii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle definicie podrfa &lanku VI, bod 4 tejto zmluvy, ktoré ma
Dielo pri jeho odovzdani Objednavatelovi a po&as trvania zaruénej doby.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov, materilov a prvkov
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objednavatela a ten napriek tomu na ich pouZiti trval. Pripadné
upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved na takéto upozorenie je potrebné vykonat vidy
pisomnou formou zépisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom.

4. Dizka zéaruénej doby je 36 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut diiom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela, méZe vak byt skratena o dobu, po ktorti bude Objednavatel v omegkani
so zacatim preberacieho konania, alebo po ktort neopravnene odmietol Dielo prevziat.

5. Bez ohladu na akékolvek ustanovenia tejto zmluvy sa zaruéné podmienky, vratane dizky zaruénej
doby na zariadenia, dodavané Zhotovitelom Objednavatelovi v ramci vykonania Diela, ktoré s
vyrobkom tretej strany, budd riadit zaruénymi podmienkami vyhlasenymi takou tretou stranou,
odovzdanymi Objednavatelovi ako stgast preberacieho protokolu. | v takom pripade v&ak Zhotovitel
zarucuje, Ze zaru¢na doba bude minimalne 36 mesiacov. Pripadnu reklamaciu vady pinenia je
Objednéavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim uznanych vad predmetu plnenia, ktoré neohrozuiju
prevadzku Diela, do xxx dni od uplatnenia opravnene] reklamacie Objednavatelom, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, a uznané vady odstranit v éo najkratSom éase. Termin odstranenia
uznanych vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim uznanych vad Diela, ktoré ohrozuju jeho
prevadzku, nasledujlci pracovny defi po oznameni vady.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pogas zaruénej doby,
Objednavatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a Zhotovitel je
povinny vadu bezodplatne odstranit.

9. Ak sa ukéaZe, Zze reklamovana vada Diela je neopravitelna, zavézuje sa Zhotovitel dodat nahradnu
Cast Diela alebo Objednavatelovi poskytnut primerant zlavu z odplaty za vykonanie Diela. Pripadnou
zlavou nie je dotknuté pravo Objednavatela na zaruku.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady Diela z kolaudaéného konania nim zapriginené na
vlastné néklady a vo vzajomne dohodnutom termine.

CL X
Zodpovednost’ za Skodu

1. Zhotovitel za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené ¢innostou podla tejto zmluvy
zodpoveda za vietky $kody spdsobené Objednavatelovi vo vztahu k tejto zmluve.

2. Zhotovitelova zodpovednost sa nevztahuje na:
* nespravne pouzivanie Diela Objednavatelom a/alebo tretou osobou,

« §Skody, spésobené pokynmi Objednavatela, vydanymi napriek upozorneniam Zhotovitela,



*  vysSiu moc podla ¢lanku 12 zmluvy.

CLXI
Zmluvné pokuty

1. V pripade, Ze sa Objednavatel omeska s odovzdanim staveniska Zhotovitelovi, ma Zhotovitel
pravo uplatnit si u Objednavatela narok na zmluvn pokutu vo vy$ke 0,05% z ceny diela za kazdy
der omeskania.

2. Vpripade, Ze sa Zhotovitel omeska so za&atim prac na prevzatom stavenisku ma Objednavatel
pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela kazdy def
omeSkania so zacatim prac.

3. V pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s odovzdanim Diela oproti ¢asovému harmonogramu plnenia,

ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vy8ke xxx % z odplaty za
vykonanie Diela, resp. ucelenej asti Diela bez DPH, s odovzdanim ktorej je Zhotovitel v omesgkani, a

to za kaZdy den omeskania.

4. V pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska oproti terminu
uvedenému v ¢lanku Il bod11 zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 15 € za kazdy den omeskania.

5. V pripade, Ze Zhotovitel bez vaZnych dévodov nezaéne s odstrafiovanim uznanych
reklamovanych zavad v dojednanej lehote podra ¢élanku IX tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo
uplatnit' si u Zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 15 € za kazdy deri omeskania.

6. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani zavady ani po pisomnej vyzve Objednavatela a poskytnuti
dodatocnej primeranej lehoty na pinenie podla tejto zmluvy, Objednavatel je opravneny zabezpedit
odstranenie zévad tretou osobou. Objednavatel si nasledne u Zhotovitela moze uplatnit' narok na
nahradu nakladov na takéto odstranenie reklamovanych vad.

7. V pripade omeskania Objednavatefa s thradou odplaty za Dielo alebo jej jednotlivych ¢asti ma
pravo Zhotovitel' uplatnit Groky z omeskania vo vyske 0,5 % z diznej &iastky za kazdy defl omegkania.

8. V pripade, Ze Objednavatel sa omeska s prevzatim Diela oproti Easovému harmonogramu
plnenia, m& Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednévatela narok na zmluvnt pokutu vo vyske xxx %

z odplaty za vykonanie Diela, resp. ucelenej &asti Diela bez DPH, s prevzatim ktorej je Objednavatel
v omeskani, a to za kazdy deri omeskania.

9. Uplatnenim prava na zmluvnu pokutu niektorou zo zmluvnych stran nie je dotknuté pravo druhej
zmluvnej strany pozadovat od nej ndhradu $kody.

CL. X1l
Vyséé&ia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, ktor by mohli spasobit, resp. spdsobili druhej strane
porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spésobené dévodmi, za ktoré dana zmluvna
strana nenesie zodpovednost a ktoré ani pri vynaloZeni dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit,
najma z dovodu vaojny, trajku akéhokolvek druhu, prerusenim dodavok energii, materialov.

2. Dotknuta zmluvna strana, ktora ma vedomost o okolnostiach popisanych v predchadzajicom
bode, je povinna bezodkladne informovat druht stranu o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude
schopna pinit si svoje povinnosti podla zmluvy. V pripade, Ze tieto dévody pominu, bude dotknuta
zmluvna strana o tom opatovne informovat druhu stranu a zarovef bude pokracovat v pineni
povinnosti podla zmluvy.



3. Pokial by okolnost braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako ,vy$sie moc* trvala bez
prerudenia viac ako 5 mesiacov, ma kazda zmluvna strana pravo ukongit' tito zmluvu formou
odstupenia od zmluvy.

CL. X
Ochrana obchodného tajomstva

1.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové a odborné informécie, ktoré sa tykaju
Diela, pripadne niektorej zo zmluvnych stran, s ktorymi poéas pinenia predmetu tejto zmluvy pridu do
styku, st predmetom obchodného tajomstva.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informécie podla predchadzajliceho bodu neposkytnu tretim
osobam. Tato povinnost sa nevztahuje na nevyhnutny rozsah informacii, ktoré poskytne Zhotovitel
subdodavatelom Diela za (i&elom spinenia predmetu zmluvy.

3. Obmedzenie podla bodu 1 tohto €lanku sa nevztahuje na informacie, ktoré:

« mal Zhotovitel k dispozicii predo diiom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajl povinnosti
zachovania mi¢anlivosti vo vztahu ku Objednavatelovi, alebo

- st vSeobeche zname alebo v budicnosti sa stanti zname inak ako zverejnenim zo strany
Zhotovitela v rozpore so Zmluvou.

4. Objednavatel berie na vedomie, Ze Zhotovitel mbZe byt v stlade s pravnymi predpismi alebo v
ramci sidneho alebo iného konania povinny poskytnut informacie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo.
Spristupnenie tychto informacii vSak bude obmedzené na rozsah vyZadovany pravnymi predpismi
alebo prislusnym organom a bude oznamené vopred Objednavatelovi alebo, ak to nebude mozné,
nasledne bez zbytoéného odkladu.

5. Zavazok zachovavat mi¢anlivost plati bez obmedzenia aj po skon&eni trvania Zmiuvy,

¢L Xiv
Zaverectné ustanovenia

1. Zmiuva nadobudne platnost a tginnost ditom podpisu oboma stranami. Pred splnenim predmetu
zmluvy méZe byt zmluva ukonéend len na zaklade dohody zmluvnych stran, resp. odstipenim
niektorej zo zmluvnych stran od zmiuvy. Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania obidvomi
zmluvnymi stranami a ucinnost po podpise Zmluvy o poskytnuti dotdcie pre predmet zakazky medzi
Objednavatel'om a poskytovatelom dotécie a po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.
Objednavatel je povinny o skuto¢nosti ziskania dotdcie zhotovitela informovat pisomne do 10
pracovnych dni.

2. Kazda zo zmluvnych stran bude opravnena odstupit’ od tejto zmluvy, len ak druha zmluvna strana
nespini svoju povinnost vyplyvajlicu pre fiu z tejto zmluvy (podstatne porusi zmluvu podfa § 344
Obchodného zakonnika) ani v lehote 30 dni odo diia, v ktorom po marnom uplynuti lehoty na
dohodnuté pinenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu pisomne vyzvana.

3. Pre odstipenie od zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran s tym stvisiace sa pouziju
ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

4. Kazda zmena alebo dopinok zmluvy sa musia vykonat pisomnou formou a musia byt schvélene
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku zmluve.



5. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieseni,
ktoré zachova kontext a G¢el daného ustanovenia.

6. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory alebo
nezhody pri jej interpretacii budu rie$ené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade, 2e k takejto dohode neddjde do ... dni od vzniku sporu, bude ktorakolvek zmluvna strana
opravnend podat navrh na zacéatie konania na prislusny sud.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch. Kazda strana dostane po 2 exemplare.

8. Sucastou tejto zmiuvy su, popripade sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Projektova dokumentéacia stavby
Priloha €. 2 Podrobny polozkovity cenovy rozpocet Diela

Priloha & 3 Casovy harmonogram plnenia

za Zhotovitela

Juraj Lukas ] )
( DUMY S
Kasadrenska 30

Juraj Lukac

Starosta obce Konatel firmy
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